
 

 

                                              

 

  令和元年度   一般会計    歳出   第７款８項１目 13節(1)  委託料 

受付 

番号 

種 目 番 号 

 

 

 

連絡先 
委託担当 医療局医療政策課   

ふ り が な

担当者名 山口
やまぐち

 由美子
ゆ み こ

 

                           電 話     671-3932 

 

                          設            計            書 

  

１ 委 託 名          新市庁舎医療局MCA無線のアンテナ設置及びネットワーク構築業務委託  

 

 ２ 履 行 場 所          横浜市新市庁舎（横浜市中区本町６丁目50番地の10）内   

 ３ 履行期間又は期限  契約締結日から令和２年３月31日（火）まで       

 

 

 ４ 契約区分       □ 確定契約              ■概算契約      

 ５ そ の 他 特 約 事 項                                    

                                           

                                                                                   

 ６ 現 場 説 明           ■ 不要  

  □ 要  （  月  日  時  分  場所              ） 

 

 ７ 委 託 概 要          プロジェクト管理・設置調査設計・アンテナ設置作業・配線設計・ 

配線施工・各種試験調整 

 

                                           

  



 

 

  ８ 部 分 払         

 

       □ す る （    回以内） 

 

       ■ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         
履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

      

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥                            

 

  内  訳      業 務 価 格        

                             ￥                             

 

              消費税及び地方消費税相当額 

                              ￥                            

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 

 

                                 内    訳    書 

 

名     称 
形状寸法

等 
数 量 単 位 単価(円) 金 額 (円) 摘    要 

１材料費         

1) 同軸避雷器 SP-1000 （２） 個 (    )  (    )   

2) 同軸ケーブル 

 

EM-10D-F

B 

 

(150) 

 

ｍ (    )  (    )   

3) 同軸コネクタ NP-10DFB

-N型 

(４) 個 (    )  (    )   

4) ２号自己融着

テープ 

 

 

(２) 巻 (    )  (    )  ｱﾝﾃﾅと同

軸ｺﾈｸﾀ接

続部に使

用 

5) LANケーブル 

 

0.5-4P 

EM-NSGDT

6 

青色 

(600)  ｍ (    )  (    )   

6) LANコネクタ 

 

 １ 箱      

7) 雑材料（ｲﾝｼｭ

ﾛｯｸ、名札等） 

 １ 式      

8) アンテナ固定

器具 

 １ 式      

9)ﾈｯﾄﾜｰｸﾊﾌﾞ L2SW/８

ﾎﾟｰﾄ以上 

３ 台          

10）OAタップ ３ｍ (２) 個 (    )  (    )   

２MCA無線機器 

 

        

1)スリーブ型

アンテナ 

 ２ 本      

2) eターミナル 

 （子機） 

 ４ 台      

3)無線盤接続 

ｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸ 

        

３ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

管理業務 

 １ 式      



 

 

４設置調査 

設計業務 

        

1)打合せ、現場

監督 

 １ 式      

2)詳細設計書、

完成図書等

他 

 １ 式      

５アンテナ設

置作業費 

 １ 式      

６配線施工 

業務 

        

1）配線作業  １ 式      

2)成端、 

機器設置 

 １ 式      

3)各種試験 

調整 

 １ 式      

７作業労務費  １ 式      

８機器検査費  １ 式      

９諸経費  １ 式      

10共益費  １ 式      

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 

 



新市庁舎医療局MCA無線のアンテナ設置及びネットワーク構築業務委託 仕様書  
 
 

本仕様書は新市庁舎医療局MCA無線のアンテナ設置及びネットワーク構築業務委託の仕様を
定めるものである。  
１ 委託概要  
（1） 件名  

新市庁舎医療局MCA無線のアンテナ設置及びネットワーク構築業務 
（2） 履⾏場所  
   横浜市新市庁舎（横浜市中区本町6丁⽬50番地の10)及び事業者執務室等 
（3） 概要  

本件業務は、災害発⽣時等の緊急業務で使⽤するため、横浜市新市庁舎にMCA無線⽤ア
ンテナ及び通信設備を設置し、無線通信を⽤いた⾳声通話を⾏うための環境を構築するも
のである。 

（4） 履⾏期限  
契約締結⽇から令和２年３⽉31⽇まで  

(5)  作業時間  
現地作業については平⽇⽇中作業を原則とする。  

 
２ 業務内容  

(1) プロジェクト管理・総合調整 
ア 本業務を円滑に進めるために、プロジェクト計画書を契約締結後２週間以内に作成し、

委託者に提⽰し承認を得ること。プロジェクト計画書には、少なくとも以下の項⽬を含め
ること。 
(ｱ) 体制（現場組織図、緊急連絡表等を含む） 
(ｲ) 役割分担 
(ｳ) スケジュール、⼯程表 
(ｴ) 納品物⼀覧 

イ 契約締結後に開⽰する詳細な⼯程表等を踏まえ、本市担当者と協議のうえ、詳細スケジ
ュールを作成し、詳細スケジュールに沿った適切な進捗管理を実施すること。スケジュー
ル遅延の発⽣が予⾒された場合など、進捗に影響する事象を認識した場合、ただちに委託
者へ報告すること。 

ウ 関連する他の事業者の進捗状況について把握し、遅れ等の問題が発⽣している場合は、
当該事業者と協⼒して解決に向けた対策を積極的に検討し、実施すること。 
 
 
 



※主要な関連事業者 
横浜市新市庁舎開庁準備⽀援業務委託 コクヨマーケティング株式会社 
幹線ネットワーク設計・構築業務 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 
新市庁舎移転業務 株式会社ジェイアール東⽇本物流 
新市庁舎建物総合管理業務 株式会社ハリマビステム 
医療局 EMIS 設備構築業務委託 未定（令和元年 12 ⽉契約予定） 

エ 課題管理表を作成し、発⽣した課題を⼀元管理し、課題解決の策を講じること。 
また、他の事業者が関係する課題についても、協⼒して解決に当たること。 

オ 委託者との定期的な会議体を設け、プロジェクトの進捗や課題について報告を⾏うこ
と。また、委託者から定期報告とは別に報告を求められた場合も適宜対応すること。 

 (2) 調査及び設計業務 
 ア ネットワーク設計 
  別紙１「ネットワーク構成」の内容を元にアンテナ設置及びアンテナから無線盤室への配

線設計及びネットワーク詳細設計を⾏うこと。なお、無線盤室から機器設置場所である17
階及び10階執務室への各階配線起点となるEPSまでの階間、及びEPSから執務室内機器設置
場所までの床下配線は、総務局が構築した幹線ネットワークおよび既設LAN配線を使⽤し
て接続するため、幹線ネットワークへの接続を考慮した設計とすること。 

幹線ネットワークとは共通化した物理ネットワーク上にVLAN（QinQカプセリング）を
⽤いた論理ネットワークを設定し、各個別システムを各階に延伸するための新市庁舎共通設
備である。 

 イ アンテナ設置位置調査・設計 
  屋上アンテナの設置位置については別紙２「アンテナ設置位置」のとおり、新市庁舎屋上

に設置する。 
(3) 機器設置・配線敷設業務 
  項番（2）の設計をもとに機器設置及び配線を実施すること。 

  使⽤する機器は以下別表１のとおりとし、機器は全て受託業者において⽤意すること。 
 

【別表１ 受託者にて⽤意する機器・部材等】 
機器名称（想定仕様） 台数 概要 
MCA無線アンテナ ２本 屋上に設置するMCA無線に対応した

スリーブ型アンテナ（耐⾵90ｍ/s）。 
eターミナル（⼦機） 4台 執務室デスク上に設置し、eターミナ

ル親機からの通信を受ける⼦機。 
無線盤接続スタンドマイク ４台 eターミナル親機及び⼦機に接続する

マイクユニット 
ネットワークハブ 
（L2SW/8ポート以上） 

3台 無線盤室及びEPSの19インチラックに
設置するMCA無線⽤LAN接続機器。 



配線ケーブル等 1式 アンテナ及び機器間の接続に必要なケ
ーブル部材を⽤意すること。LANケ
ーブルを使⽤する場合はカテゴリー6
の⻘⾊を使⽤すること。 

設置・取付部材 1式 機器の設置に必要な部材を適宜⽤意す
ること。 

   19インチラックへ設置する機器はラックマウントキットまたは設置⽤棚板を受託者にて
準備すること。 
本件業務で使⽤する機器及び部材については予め本市担当者の承認を得てから調達を開始

すること。 
  使⽤する機器は⼀般財団法⼈移動無線センターの提供するMCA無線を⽤いた⾳声通話に
対応する機器かつ、調達から５年以上の保守が別途適⽤可能な機器とすること。（保守につ
いては本市で別途契約する） 

なお、設置・配線⼯事は建築検査（完了検査・消防検査等）と施⼯場所及び施⼯フロアの
重複が無いように調整を⾏うこと。検査⽇程については⼀部未定のため、契約決定後に提
供・調整する。 

(4) 配線成端調整業務 
 敷設が完了した配線の両端を成端し、機器に対応するコネクタを取り付けること。また、
接続先となる幹線ネットワーク機器への接続余⻑を取った状態で指定箇所へ巻きだめておく
こと。 

(5) 機器設定及び接続業務 
 項番（3）及び（4）で設置した機器及び配線を使⽤した運⽤が可能になるよう、機器の設
定を⾏うこと。また、幹線ネットワークとの相互接続については構築事業者からの接続⽅法
や接続先ポートの指⽰等に従い、接続を実施すること。 

(6) 試験調整業務 
  項番（5）にて接続が完了した機器⼀式について稼働試験を⾏い、問題なくMCA無線の稼

働が可能であることを検証すること。関連事業者等との連携が必要な試験項⽬については本
市担当者を通じて各事業者と調整を⾏うこと。 

  試験の実施にあたっては予め試験計画書を本市担当者へ提出し、承諾を得てから実施する
こと。また、試験結果は試験結果報告書にまとめて納品すること。報告書の書式・項⽬等は
別途協議により決定する。 

  上記試験の結果、MCA無線稼働に必要な性能が発揮されない場合は受託者の責において調
整・改善に向けた作業を実施すること。 

 
３ 履⾏条件  
(1) 施⼯に関する内容 
  アンテナは台⾵等の暴⾵を受けても⾶散することが無いよう、確実に固定するとともに落



下防⽌処置を⾏うこと。また、敷設が完了したケーブルに余剰がある場合は本市担当者から
指⽰された箇所へ巻きだめておくこと。 

各種ケーブルにはケーブルタグを取付け、接続先・接続元情報の他、医療局MCA無線設
備⽤であることを明記すること。 

(2) 受託業務の履⾏にあたっては、本仕様書及び横浜市契約規則を遵守して⾏うこと。また、
しゅん⼯前（令和２年１⽉末まで）に作業を⾏う必要がある場合は、建築主である建築局施
設整備課新市庁舎整備担当及び建築⼯事を請け負う⽵中・⻄松建設共同企業体の指⽰に従う
こと。 

 
４ 想定スケジュール 

想定スケジュールは別表２のとおり。詳細は契約後に協議のうえ決定する。 
なお、屋上のアンテナ設置の⽇程については、委託者と綿密に調整を⾏ったうえで実施する

ものとする。 
また、各フロアの什器搬⼊・組⽴⽇程及び 3 ⽉ 20 ⽇以降の内覧会準備の際はフロアへの⽴

ち⼊りが制限されるため、予め避けたスケジュールを検討すること。 
 

【別表２】想定スケジュール 

 
 
５ 納品物 

以下別表３の内容を収めた電⼦媒体（CD-R または DVD-R）２部を納品すること。ただし、 
電⼦媒体による納品が困難であるものは紙媒体による納品も認める。 
 

 令和元年度 
 12 １ ２ ３ 
新市庁舎整備・移転     

     

本業務     

建物検査期間 
（入館制限あり・作業不可） 

設計・部材調達・現場調査等 

プロジェクト管理・総合調整 

内覧 
準備 

機器設置・構築等 

試験・調整等 

什器搬入・組立 
10 階:2/1～10 
17 階:2/1～15 

その他配線調整等 

屋上 
アン

テナ 
設置 



 【別表３ 納品物⼀覧】 
業務内容 納品物 

プロジェクト管理・総合調整 プロジェクト計画書 
詳細スケジュール 
課題管理表 
打合せ議事録 

設計業務 配線設計書（平⾯図） 
ネットワーク設計書（詳細設計） 

構築業務 施⼯完了報告書 
試験実施報告書 

その他 設備取扱説明書 
受託者の準備した機器等（別表１）⼀式 
その他業務履⾏中に作成した資料等 
委託契約約款ほかに定める提出資料 

 
６ 検査⽅法 
  本市職員による納品物の書類検査及び現地検査を実施する。 
 
７ ⼀般事項 

(1) 契約決定後に提⽰する新市庁舎移転期館内規定を遵守すること。 
(2) 作業場所へ⼊館する際はビル管理者への⼊館申請等が必要であるため、申請期間等を考

慮して作業に当たること。 
(3) 必要に応じ、作業場所周辺の養⽣等を⾏い、施設、設備及び什器等の損傷防⽌策を実施

すること。また、作業後は作業場所周辺の清掃を⾏い、廃棄物は受託者が持ち帰ること。 
(4) ⽕災、盗難及びその他の事故の発⽣することのないよう⼗分注意を払うこと。 
(5) 本業務の履⾏に必要な部材、器具類は、受託者が⽤意すること。 
(6) 本業務の履⾏に当たり、物品、機器等の運搬が必要になる場合、受託者が運搬の⼿配を

⾏うこと。運搬の費⽤が必要な場合は受託者が負担すること。また、新市庁舎へ物品の搬
出⼊を⾏う場合は、事前に搬出⼊管理センターを通じて調整を⾏い、その指⽰に従うこ
と。なお、新市庁舎への宅配便等での直接納品はできない。 

(7) 本業務の履⾏中は所属を明らかにする名札、腕章等を着⽤すること。 
(8) 本業務の履⾏中に、器物の破損、その他委託者や第三者に損害を与えたときは、委託者

に速やかにその旨を報告し、委託者の指⽰に従うこと。 
(9) 本業務の履⾏に当たっては、上記の指⽰事項及びその他必要事項について、委託者、関

連する事業者等と⼗分協議を⾏うこと。また、疑義が⽣じたときには速やかに委託者と協
議の上、対応すること。 

 



８ 適⽤⽂書 
本仕様書に定めるほか、以下の⽂書を遵守すること。 

(1) 横浜市契約規則 
(2) 委託契約約款 
(3) 電⼦計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 
(4) 新市庁舎移転期館内規定 
 



幹線ネットワーク
（EPS内）

別紙１ ネットワーク構成
⻩緑箇所 ：本件業務範囲
オレンジ箇所：事前施⼯済箇所

eターミナル
親機

幹線フロアL2SW

幹線フロアL2SW

17F
専⽤HUB

屋上
アンテナ構台

PH2階
無線盤室

17階
執務室

幹線フロアL2SW

10F
専⽤HUB

幹線L2SWとの接続はLANケーブル（RJ45端⼦）
となります。

幹線フロアL2SWから執務室までのLANケーブルは
施⼯済です。

10階
執務室

eターミナル
親機

eターミナル
親機

eターミナル
親機

L2スイッチ

eターミナル
⼦機

eターミナル
⼦機

eターミナル
⼦機

eターミナル
⼦機

MCAアンテナ



A3 １：４００

特殊設備（ラック・空配管対応）

ＰＨＲ階平面図
A1 １：２００

備Ｅ３９-３２

横浜市建築局

年月日 縮尺

設　 　計　　　　者

工事名

図面名称

施設番号 棟番号
完　成

年　度

図　面

種　類
図面枚数 図面番号

横浜市市庁舎移転新築工事

竹中・西松建設共同企業体

20180131_実施設計図書_出図⑥（設備）

別紙２　アンテナ取り付け位置

sysmente
引き出し線
アンテナ設置位置（外階段鋼材に据付）
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	00-03 【共通図】横浜市防災行政無線構成図、更新後（多重系）_190613 後 (1)
	01-01 【統制局】案内図・配置図・立面図（多重系）_190702 機器配置図 (1)
	01-02 【統制局】システム構成図（多重系）_190612 多 (1)
	01-03 【統制局】平面図・機器配置図（多重系）_190627 多 (1)
	01-04 【統制局】配線系統図（多重系）_190627 多 (1)
	02-01 【新市庁舎】案内図・立面図、多重系_190624 01 (1)
	02-02 【新市庁舎】システム構成図、多重系_190626 多 (1)
	02-03 【新市庁舎】配線系統図、多重系_190626 多 (1)
	02-04 【新市庁舎】電源系統図、多重系_190702 多 (1)
	02-05 【新市庁舎】PH2階無線盤室_機器配置図、多重系_190626 多 (1)
	02-06 【新市庁舎】屋上空中線配置図（多重系）190701 レイアウトA1 (1)
	02-07 【新市庁舎】南西側鉄塔 構造一般図 多重_190702 レイアウト1 (1)
	02-08 【新市庁舎】南西側鉄塔 部分詳細図－1・2 多重_190701 A1 (1)
	02-09 【新市庁舎】南西側鉄塔 部分詳細図－3 多重_190701 A1 (1)
	02-10 【新市庁舎】南西側鉄塔 部分詳細図－4 多重_190701 A1 (1)
	02-11 【現市庁舎】撤去図（機器配置図）_多重設備_190624 01 (1)
	02-12 【現市庁舎】撤去図（配線系統図）_多重設備 01 (1)
	02-13 【現市庁舎】撤去図（電源系統図）_多重無線設備 多 (1)
	03-01 【円海山中継所】案内図・配置図・立面図（多重系）_190624 立面図 (1)
	03-02 【円海山中継所】システム構成図（多重系） 多 (1)
	03-03 【円海山中継所】給電線系統図_190613 レイアウト1 (1)
	03-04 【円海山中継所】配線系統図（多重系）_190702 多 (1)
	03-05 【円海山中継所】電源系統図（多重系） 多 (1)
	03-06 【円海山中継所】 1F機器配置図（多重系）_190702 多 (1)
	03-07 【円海山中継所】撤去図_システム構成図（多重系）_190618 多 (1)
	03-08 【円海山中継所】撤去図_配線系統図（多重系）_190617 多 (1)
	04-01 【鶴見区役所】配置図・立面図_多重_190702 レイアウト1 (1)
	04-02 【鶴見区役所】空中線柱立面図・給電線系統図_190607 レイアウト1 (1)
	04-03 【鶴見区役所】配線系統図（修）多重無線設備_190617 01 (1)
	04-04 【鶴見区役所】機器配置図_190613 1 (1)
	04-05 【鶴見区役所】RF平面図_190702 レイアウト1 (1)
	04-06 【鶴見区役所】撤去図(立面図・配置図)_190425 レイアウト1 (1)
	04-07 【鶴見区役所】機器配置図（撤去）_190613 1 (1)
	04-08 【鶴見区役所】撤去図(配線系統図)_190613 1 (1)
	04-09 【鶴見区役所】空中線柱補修図_190702 レイアウト1 (1)
	05-01 【神奈川区役所】配置図・立面図_多重_190627 ﾚｲｱｳﾄ1 (1)
	05-02 【神奈川区役所】空中線柱立面図・給電線系統図_190702 機器配置図 (1)
	05-03 【神奈川区役所】配線系統図　多重無線設備_190617 01 (1)
	05-04 【神奈川区役所】機器配置図_190613 1 (1)
	05-05 【神奈川区役所】RF平面図_190702 ﾚｲｱｳﾄ1 (1)
	05-06 【神奈川区役所】撤去図(立面図・配置図)_190702 ﾚｲｱｳﾄ1 (1)
	05-07 【神奈川区役所】機器配置図（撤去）_190613 1 (1)
	05-08 【神奈川区役所】撤去図（配線系統図）_190613 1 (1)
	05-09 【神奈川区役所】空中線柱柱詳細図
	06-01 【中区役所】配置図・立面図_多重_190618 レイアウト1 (1)
	06-02 【中区役所】空中線柱立面図・給電線系統図_190702 機器配置図 (1)
	06-03_【中区役所】配線系統図　多重無線設備_190617 01 (1)
	06-04 【中区役所】機器配置図_190613 1 (1)
	06-05 【中区役所】RF平面図_190627 レイアウト1 (1)
	06-06 【中区役所】撤去図(立面図・配置図)_190425 レイアウト1 (1)
	06-07 【中区役所】6F通信機械室_機器配置図（撤去）（多重）_190613 1 (1)
	06-08 【中区役所】機器配置図（撤去）_190613 1 (1)
	06-09 【中区役所】撤去図(配線系統図)_多重設備_190702 1 (1)
	06-10 【中区役所】空中線柱詳細図_190702 空中線柱 (1)
	07-01 【戸塚区役所】配置図・立面図_190425 レイアウト1 (1)
	07-02 【戸塚区役所】配線系統図、多重無線設備_190617 01 (1)
	07-03 【戸塚区役所】機器配置図_190701 1 (1)
	07-04 【戸塚区役所】撤去図（配線系統図）多重無線設備_190627 多重無線設備 (1)
	08-01 【市長公舎】配置図・立面図 多重無線設備_190627 レイアウト1 (1)
	08-02 【市長公舎】配線系統図　多重無線設備_90618 01 (1)
	08-03 【市長公舎】機器配置図（多重系）_190613 1 (1)
	08-04 【市長公舎】撤去図（配置図・立面図）多重無線設備_190627 レイアウト1 (1)
	08-05 【市長公舎】撤去図（機器配置図）多重無線設備_190613 1 (1)
	08-06 【市長公舎】配線系統図　撤去図　（多重系） 01 (1)
	09-01 【港湾局】撤去図（配置図・立面図）_190619 レイアウト1 (1)
	09-02 【港湾局】撤去図（給電線系統図） 機器配置図 (1)
	09-03 【港湾局】撤去図（機器配置図（多重系））_190613 1 (1)




