

設計図書《仕様書》等に関する質問書に対する回答

件名 横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託

件名、設計図書《仕様書》該当ページ等	質問内容	回答
2 新ネットワーク構築作業 (1) 業務概要 オ 構築・テスト (エ)	「(エ) 機器搬入・搬出に当たっては、入館許可、エレベータの使用許可及び駐車場利用許可等について事前に申請を行うこと。」とございますが、各学校等には車両での訪問が可能であり、作業車を駐車するための駐車場があるという認識で宜しいでしょうか。	駐車場については、事前に学校と調整のうえ、承認を得ることができれば利用可能です。
2 新ネットワーク構築作業 (19)	「(19) 作業日程や接続拠点校内LAN 機器の設定に付随するFW ルールの設定内容等、校内LAN 整備業者と適宜連携すること。」とございますが、FWルールについてはLAN構築業者様（または教育委員会様）がとりまとめのうえご連絡いただける認識で宜しいでしょうか。	委託者でとりまとめのうえ、ご連絡します。
3 プロジェクト管理 (2) 会議体 (表 項番2 各工程報告会)	「以下の各工程及び主要なマイルストーンの完了時に適宜開催すること。」とございますが、前工程が完了しなければ後工程へ着手できない等の制約・規約等はございますでしょうか。	原則、各工程で委託者の承認を得てから次の工程に着手することとしますが、委託者が認めた場合はこの限りではありません。