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港湾建一第７６７号 

令和元年１２月５日 

 

現場説明の質問に対する回答書 

 

入札参加者 様 

 

港湾局建設第一課長 

牧野 仁志 

 

工 事 名 大黒ふ頭Ｃ３背後地雨水排水施設整備工事 

調達公告日 令和元年 11 月 19 日 調達公告版 第 160 号 

工 事 番 号 第 1914010100 号   

 

現場説明に対する質問及び回答は次のとおりです。 

 

 

質 問 回 答 

１ 他工事との協議などにより施工が困難

な場合は、工期の延長は可能でしょうか？ 

 

 

 

２ 現地への電力及び給水管引込は可能と

考えてよろしいのでしょうか。 

 

 

３ 外部からの運搬車両等の出入りにおい

て日当たり台数規制等は無いと考えてよ

ろしいでしょうか。 

 

 

４ 各施設の構築に伴い基礎地盤の改良等

が必要となった場合は、設計変更の対象

と考えてよろしいでしょうか。 

 

 

・工期については、関係者等との調整によ

り延長が必要となった場合は、協議の対象

とします。 

 

 

・工事契約後、別途関係機関との協議が必

要となります。 

 

 

・現在のところ、日当たり台数規制等は無

いと考えております。 

 

 

 

・基礎地盤の改良等が必要となった場合

は、協議の対象とします。 
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５ 施工条件一覧表の 1 工程関係におい

て施工期間を180日間となっていますが、

施工条件によっては工期の延長は可能で

しょうか。 

 

 

６ 現場環境改善費（率分）は市街地と考

えてよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工期については、関係者等との調整によ

り延長が必要となった場合は、協議の対象

とします。 

 

 

 

・現場環境改善費（率分）は市街地です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


