

令和6年度

受付
番号

種目番号

連絡先

担当者

横浜アーツフェスティバル実行委員会 事務局 担当者名 川坂、谷
電 話 663-1365

設 計 書

1 委 託 件 名 Live！横浜 街なかステージにおける備品一括調達等業務委託

2 履 行 場 所 横浜市内

3 履行期間
又は期限 期間 契約締結日から令和6年11月18日(月)
期限 令和 年 月 日 まで

4 契約区分 確定契約 概算契約

5 その他特約事項 なし

6 現 場 説 明 不 要

要 (月 日 時 分 場 所)

7 委 託 概 要 Live！横浜で設置する8か所の街なかステージにおいて、テントや机、椅子等を調達するとともに、指定するビジュアルデータを印刷したターポリン幕やロールアップバナー等を用意し、ステージ運営に必要な備品を一括調達する。

内 訳 書

名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
1 イベント用テント(ターポリン素材) 3600mm*5400mm	131	個数*日			
2 イベント用テント(ターポリン素材) 2700mm*3600mm	18	個数*日			
3 長机	348	個数*日			
4 パイプ椅子	1180	個数*日			
5 姿見	70	個数*日			
6 プラスチック柵	780	個数*日			
7 ターポリン幕 5400*軒高	1	式			
8 ターポリン幕 3600*軒高	1	式			
9 ターポリン幕 2000*軒高	1	式			
10 ターポリン幕 6400*2200	1	式			
11 ターポリン幕 個別寸法	1	式			
12 横断幕	1	式			
13 自立式ロールアップバナー	1	式			
14 パンチカーペット(設置含む)	3	個所			
15 運搬費(各所への納品及び撤去)	1	式			
16 管理費	1	式			
小計					
消費税					
合計					

仕様書

1 件名

Live! 横浜 街なかステージにおける備品一括調達等業務委託

2 事業の実施内容

Live! 横浜で設置する8か所の街なかステージにおいて、テントや机、椅子等を調達するとともに、指定するビジュアルデータを印刷したターポリン幕やロールアップバナー等を用意し、ステージ運営に必要な備品を一括調達する。

3 Live! 横浜の概要

(1) 日程

令和6年11月9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)

(2) 会場(街なかステージ)

ア グランモール公園 美術の広場

イ JR桜木町駅前広場

ウ 運河パーク

エ ランドマークプラザ サカタのタネ ガーデンスクエア

オ クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル

カ 日本丸メモリアルパーク

キ 横浜シンフォステージ

ク クイーンズスクエア横浜 クイーンズパーク

(3) ジャンル

音楽を中心としたライブエンターテインメント全般

(4) 開催

主催：横浜アーツフェスティバル実行委員会

共催：横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

4 業務内容

以下の備品を調達し、納品及び撤去を行うとともに、委託者との協議により決定した仕様や納品及び撤去日時等を含めたリストを作成する。

また、以下の(5)(6)(7)については、委託者が提供するビジュアルデータを印刷して納品することとする。

(1) イベント用テント(ターポリン素材)

屋外での使用が基本となるため、ワンタッチ式テントではなく、パイプ等による組み立て式テントを用いて、一定の強度を確保することとする。

軒高は2000mmを基本とし、調達するテントは同じ軒高で統一することとし、テント幕の色は契約後に調整し、決定することとする。(白以外の色を想定)

また、風対策としてそれぞれ指定する重さのウェイトを合わせて用意するほか、四方幕囲いとなるようテント幕を用意する。

ただし、4(6)で調達するターポリン幕を用いて四方幕囲いとするため、重複分については、差し引くこととする。

ア 3600mm×5400mm

(ア) 11月8日納品

19 張り

内、11 張り：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

※9 張りは一足 20kg、2 張りは一足 40kg のウェイトを用意

8 張り：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 10 日間）

※一足 20kg のウェイトを用意

(イ) 11 月 15 日納品

6 張り：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

※4 張りは一足 20kg、2 張りは一足 40kg のウェイトを用意

イ 2700mm×3600mm

(ア) 11 月 8 日納品

3 張り：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

※2 張りは一足 40kg、1 張りは一足 60kg のウェイトを用意

(イ) 11 月 15 日納品

3 張り：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

※2 張りは一足 40kg、1 張りは一足 60kg のウェイトを用意

(2) 長机

ア 11 月 8 日納品

38 台

内、8 台：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

30 台：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 10 日間）

イ 11 月 15 日納品

8 台：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

(3) パイプ椅子

ア 11 月 8 日納品

130 脚

内、30 脚：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

100 脚：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 10 日間）

イ 11 月 15 日納品

30 脚：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

(4) 姿見（鏡）

ア 11 月 8 日納品

9 枚

内、5 枚：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

4 枚：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 10 日間）

イ 11 月 15 日納品

5 枚：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

(5) プラスチック柵

規格については、幅を 1800mm、高さ 1100mm 程度のものとし、自立式かつ簡易に連結できるものとする。

なお、色は緑色を基本とする。

ア 11 月 8 日納品

90 枚

内、30 枚：11 月 10 日撤去（納品日から起算して 3 日間）

60 枚：11 月 17 日撤去（納品日から起算して 10 日間）

- イ 11月15日納品
30枚：11月17日撤去（納品日から起算して3日間）

(6) ターポリン幕

- ア 5400mm×軒高
12枚：11月8日納品、11月17日撤去

- イ 3600mm×軒高
8枚：11月8日納品、11月17日撤去

- ウ 2000mm×軒高
1枚：11月8日納品、11月17日撤去

- エ 6400mm×2200mm
1枚：11月8日納品、11月17日撤去

- オ その他個別寸法
10枚：11月8日納品、11月17日撤去

※契約後に調整し、決定することとする。

ただし、他ターポリン幕に比べ、著しく大きなものとはしない。

(7) 横断幕

- 5枚：11月8日納品、11月17日撤去

※5400mm×900mmを基本とし、各寸法については、契約後に調整し、決定することとする。

(8) 自立式ロールアップバナー

- ア 2000mm×2000mm
4台：11月8日納品、11月17日撤去
※1台のみ屋外で使用するため、ウェイトを用意（強風時には、使用を避ける運用）

(9) パンチカーペット（1800mm×9000mm）

- ア 11月8日納品
9枚：11月10日撤去
- イ 11月15日納品
9枚：11月17日撤去
※5400mm×9000mmのアクティグエリアとなるよう1ステージ毎に3枚納品する。
パンチカーペットの色については、契約後に調整し、決定することとする。

5 納品場所及び期日

- 別紙「納品先一覧」のとおりとする。
- ただし、日時については、契約後に調整し、決定することとする。
- ※納品書は納品日・納品場所ごとに分けること

6 履行期限

- 契約締結日から令和6年11月18日（月）

7 履行場所

- 横浜市内（横浜アーツフェスティバル実行委員会が指定する場所）

8 留意事項

- (1) 本業務の実施に際しては、実行委員会事務局と十分な協議を行いながら進めることとし、本業務

説明資料に記載のない事項及び疑義のある場合は、委託契約約款などの定めるところによるほか、別途協議の上、決定するものとする。

- (2) 業務履行において、会場施設及び設備等に対し、損壊及び汚損を与えた際には、速やかに委託者に報告しなければならない。
- (3) 本業務の検討内容及び進行状況等について、実行委員会事務局が報告等を求めた場合、特段の理由なくこれを拒んではならない。
- (4) 業務の検討内容及び進行状況等について、実行委員会が公表している又は実行委員会事務局が認めた情報以外の情報を外部に漏らしてはならない。
- (5) 個人情報の取扱いについて、別添の個人情報取扱特記事項を遵守すること。
- (6) 受託者は、本業務におけるデザインについて、商標登録等されていないオリジナルのものであること及び第三者の著作権等を侵害するものではないことを保証するものとする。万一、第三者から権利侵害の訴え等が生じたときは、受託者は自己の責任においてこれを解決するものとする。
- (7) 本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ実行委員会の承諾を得なければならない。
- (8) 本業務の成果物に係る使用权及び著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する権利をいう）は、写真・イラスト等を含め、全て実行委員会に帰属し、受託者はその成果を自ら利用し、又は第三者に帰属してはならない。また、実行委員会が2次利用を含めて、これを自由に使用できるものとする。これにより受託者に生じた、いかなる損害についても実行委員会は責任を負わないものとする。

別紙 納品先一覧

納品先	納品日	撤去日	テント 2k*3k ウェイト：20kg→水色 40kg→黄色			テント 1.5k*2k ウェイト：40kg→黄色 60kg→赤色			長机			パイプ椅子			姿見			プラスチック柵			ターボリン 3k	ターボリン 2k	ターボリン 2000	ターボリン 6400*2200	ターボリン 個別寸法	横断幕	ロールアップ バナー 2000*2000	バンチ カーペット 9000*1800
			個数	日数	個数×日数	個数	日数	個数×日数	個数	日数	個数×日数	個数	日数	個数×日数	個数	日数	個数×日数	個数	日数	個数×日数	個数	個数	個数	個数	個数	個数	個数	個数
グランモール公園美術の広場	11月8日	11月10日	9	3	27	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	8	10	80	0	10	0	30	10	300	100	10	1,000	4	10	40	60	10	600	6	2	0	0	0	0	0	0
	11月15日	11月17日	4	3	12	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J R桜木町駅前広場	11月8日	11月10日	2	3	6	2	3	6	8	3	24	30	3	90	1	3	3	30	3	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	2	2	0	1	4	1	0	0
	11月15日	11月17日	2	3	6	2	3	6	8	3	24	30	3	90	1	3	3	30	3	90	0	0	0	0	0	0	0	0
瀬河パーク	11月8日	11月10日	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	1	0	0	2	0	0	0
	11月15日	11月17日	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ランドマークプラザ サカタのタネガーデンスクエア	11月8日	11月10日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	2	1	2	0
	11月15日	11月17日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル	11月8日	11月10日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	11月15日	11月17日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	1	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本丸メモリアルパーク	11月8日	11月10日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	2	3	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	2	1	0	0	1	2	0	0
	11月15日	11月17日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	2	3	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜シンフォステージ	11月8日	11月10日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	2	1	0	0	0	0	1
	11月15日	11月17日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クイーンズスクエア横浜 クイーンズパーク	11月8日	11月10日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11月8日	11月17日	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	11月15日	11月17日	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25		131	6		18	46		348	160		1,180	14		70	120		780	12	8	1	1	10	5	4	18